ДОГОВОР   №300/4-ИЕ.
г. Москва
«__» _________ 2004г.
Общество с ограниченной ответственностью «Страта строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора г-на М.В. Вознесенского, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация, сигнализация, связь», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора г-на С.М. Сиволобова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой настоящий Договор, о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора.
1.1 Субподрядчик обязуется выполнить комплекс работ «под ключ» по поставке, монтажу, пуско-наладке, сдаче в эксплуатацию службам Заказчика и городским организациям инженерных систем на объекте «Московский Театр «Et Cetera» под руководством А. Калягина, г.Москва, пересечение Боброва и Фролова переулков, в соответствии с рабочей документацией, разработанной ЗАО «Арконпроект» и Актом разграничения ответственности (Приложение №1 к настоящему Договору), следующих систем:
1. Охранная сигнализация.
2. Телевизионное наблюдение.
3. Контроль и управление доступом.
4. Автоматическая пожарная сигнализация.
5. Оповещение о пожаре и радиотрансляция.
6. Эфирное и спутниковое телевидение.
7. Структурированная кабельная сеть.
8. Телефонная связь (АТС).
9. Микросотовая связь.
10. Электрочасофикация.
11. Кабелепровод.
12. Автоматизация  и диспетчеризация инженерных сетей, а именно: 
ИТП, хоз-питьевого водоснабжения, ГРЩ, освещения и насосной спринклерного пожаротушения.
Статья 2. Стоимость работ по Договору.
2.1. Общая стоимость настоящего Договора на дату подписания составляет 26.040.000,00 руб. (Двадцать шесть миллионов сорок тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. действующий НДС (18%) 3.972.203,38 руб. (Три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи двести три рубля 38 копеек). 

2.2. Стоимость   и состав поставляемого оборудования   определяется спецификацией (Приложение №2 к настоящему Договору).

2.3. Стоимость монтажных и пусконаладочных работ определяется локальной сметой (Приложение №3 к настоящему Договору).
2.4. Цена настоящего Договора включает в себя все налоги, пошлины, сборы и другие выплаты взимаемые на территории РФ и г. Москвы, а также затраты и расходы, связанные   с   исполнением   настоящего   Договора   Субподрядчиком,   его подрядчиками и поставщиками.
2.5.
Все   соглашения   об  уточнении   цены, дополнительных объемов работ,
оформляются Сторонами в письменном виде в форме Дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
Статья 3. Порядок и условия оплаты.
 Платежи  по настоящему Договору  будут производиться Подрядчиком в следующем порядке:

3.1. Подрядчик перечисляет на расчетный счет Субподрядчика аванс в соответствии с графиком  финансирования (Приложение №4 к настоящему Договору).

3.2.До 25-го числа отчетного месяца Субподрядчик передает Подрядчику Акт приемки   выполненных работ. Подрядчик в течение 3 (трех) дней со дня его получения должен рассмотреть  и подписать его в случае отсутствия замечаний, либо направить свои замечания Субподрядчику в письменной форме.

В случае мотивированного отказа составляется двусторонний Акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.

3.3.Субподрядчик с первого платежа передает на расчетный счет Подрядчика сумму гарантийного обеспечения в размере 5% от стоимости настоящего Договора (п.2.1.) в сумме: 1.302.000,00 рублей  (Один миллион триста две тысячи рублей 00 копеек). 

3.4.Возврат Субподрядчику средств гарантийного обеспечения в сумме: 1.302.000,00 рублей  (Один миллион триста две тысячи рублей 00 копеек) (п.3.3.) производится Подрядчиком в течение 30 календарных дней после окончания срока гарантийной эксплуатации (п.10.2).

3.5.Датой платежей по настоящему Договору считается дата отметки банка Подрядчика на платежных поручениях.

Статья 4. Сроки выполнения работ.
4.1.
Все    работы,    предусмотренные    настоящим    Договором,    выполняются    в
соответствии  с  Графиком  производства работ (Приложение №5 к настоящему Договору).  Началом  работ  по настоящему Договору является дата перечисления аванса на расчетный счет Субподрядчика. Поставка оборудования осуществляется по дополнительно согласованным графикам поставки, подписанными уполномоченными представителями Сторон. Датой поставки оборудования считается дата подписания Подрядчиком товарной накладной. 
4.2. В случае если во время выполнения работ возникнет необходимость, внести
отдельные   изменения   в   График   производства   работ,   то   такие   изменения   должны
совершаться по согласованию Сторон в письменной форме, в соответствии с условиями
соответствующих Статей и оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4.3. Датой завершения выполнения обязательств по настоящему Договору является
дата  подписания  Сторонами  Акта  сдачи-приемки  систем в гарантийную эксплуатацию по  настоящему Договору  и   проведения взаиморасчетов между Сторонами.
4.4.
При   отсутствии   строительной   готовности   сроки   выполнения   работ по
настоящему Договору увеличиваются на время задержки.

Статья 5. Права и обязательства Подрядчика.
Для надлежащего выполнения работ Подрядчик обязуется:
5.1. Передать   Субподрядчику   по   Акту   объект   для    производства   работ,   в соответствии с настоящим Договором. Объект (помещения под монтаж оборудования или инженерных систем) могут передаваться поэтапно, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ Субподрядчика.
5.2. Предоставить    Субподрядчику    охраняемое помещение для    складирования    материалов и оборудования.
5.3. Предоставить   помещения   для   размещения   производственных   рабочих   и
инженерно-технических работников.
5.4. Обеспечить в установленном порядке доступ  персонала Субподрядчика на
строительную площадку для производства работ.
5.5.
Обеспечить строительную площадку круглосуточной охраной и распределительными сборками для подключения энергопотребителей (до 40 КВт).
5.6.
Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы и поставляемое оборудование    в    порядке, предусмотренном в Статье 3 настоящего Договора.
5.7. Осуществлять технический  надзор за выполнением  работ  в соответствии  с
действующими  нормами  и  техническими  условиями,  а  также  производить  приемку
выполненных работ на основании Строительных Норм и Правил (СНиП) в сроки, установленные настоящим Договором.
5.8. Сообщить   представителю   Субподрядчика   фамилии   своих   представителей,
уполномоченных на решение технических и организационных вопросов, связанных с
выполнением обязательств по настоящему Договору с представителем Субподрядчика.
Статья 6. Права и обязательства Субподрядчика.
Для надлежащего выполнения работ Субподрядчик обязуется:
6.1. Выполнить своими силами и средствами из своих материалов все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сдать работы Подрядчику в установленные сроки.
6.2. Своевременно поставить все необходимые для выполнения работ материалы,
оборудование,     конструкции,     комплектующие     изделия     надлежащего     качества.
Осуществить их приемку, разгрузку, складирование и подачу в места производства работ.
Субподрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное имущество, на нем
лежит риск его случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания
Сторонами Акта сдачи – приемки монтажных работ.
6.3. Обеспечить выполнение Работ необходимым количеством квалифицированных
специалистов согласно технологии строительства и Графика производства работ.
6.4.
Выполнять  все  предписания  российских  государственных  контролирующих
органов (ИГАСН, ОАТИ, Санэпиднадзора, Госпожнадзора, Мосгосэнергонадзора и др.) и
нести ответственность за выполнение их предписаний и распоряжений в части работ
производимых Субподрядчиком.
6.5. Устранить все дефекты в работах, выявленных в процессе их выполнения.
6.6. Обеспечить в период проведения работ на строительной площадке выполнение
противопожарных мероприятий, мероприятий по ТБ и охране окружающей среды.
6.7. По завершении работ на каждом этапе предоставлять Подрядчику комплект
исполнительской документации    в    трех    экземплярах    с    подписью    уполномоченного представителя  Субподрядчика,  подтверждающей,  что  исполнительская документация полностью соответствует выполненным работам на объекте.
6.8.Субподрядчик гарантирует, что в случае несоответствия утвержденной документации качества материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для строительства, произведет замену некачественной или непроектной продукции за свой счет в срок, оговоренный Сторонами.
6.9.
Возместить   в   полном   объеме   убытки,    причиненные   третьим   лицам,
явившимися следствием производственной деятельности Субподрядчика на Объекте.
6.10. Сдать выполненные работы Заказчику, Подрядчику и городским службам
(УГПС, МГРС.).
6.11. За два  месяца до  сдачи  систем  в  гарантийную  эксплуатацию  передать
Подрядчику рекомендации по количеству эксплуатационного персонала, инструкции
по эксплуатации систем, рекомендации по сервисному обслуживанию.
6.12. Организовать за свой счет обучение специалистов правильной эксплуатации
систем и оборудования, входящих в предмет настоящего Договора.
6.13. После сдачи всех систем, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчику в гарантийную эксплуатацию вывезти в течение   15   рабочих  дней   за  свой  счет,  своими  силами   и   средствами  за  пределы строительной    площадки    принадлежащие    Субподрядчику    транспортные    средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и возведенные им временные сооружения.
6.14. Субподрядчик возмещает Подрядчику затраты по электрической энергии, воде, теплу, охране строительной площадки по счетам Подрядчика  в размере их потребления Субподрядчиком на основании актов, подписанных полномочными представителями Сторон.
Статья 7. Производство работ.
7.1. Субподрядчик гарантирует, что качество работ и качество материалов, оборудования и комплектующих изделий,  будет соответствовать требованиям рабочей документации и действующим российским нормативным документам.
Субподрядчик должен представить паспорта, сертификаты соответствия или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строительную площадку материалов и комплектующих изделий.
7.2.
Уполномоченные    представители    Субподрядчика    обязаны    производить
систематические проверки и испытания, выполненных работ и качества используемых
материалов.
7.3.
По отдельным видам ответственных работ, подлежащих закрытию в связи с
выполнением    последующих    работ    Субподрядчик,    с    участием    уполномоченных
представителей Подрядчика, должен производить составление актов промежуточной
приемки ответственных конструкций и/или испытаний.
7.4.
Если    в    процессе    производства    работ    будут    выявлены    некачественно
выполненные  работы,   то   Субподрядчик   обязан   своими   силами   и   за   свой   счет   в
кратчайший срок, оговоренный Сторонами в Рекламационном Акте, переделать эти работы
для  обеспечения  их   надлежащего  качества  за  исключением   случаев   возникновения
аварийной ситуации требующей немедленного ее устранения.
7.5.
Подрядчик может вносить изменения в перечень и объемы работ, которые, по
его мнению, необходимы. Изменения могут быть внесены на любой стадии выполнения
работ. Если эти изменения влияют на стоимость настоящего Договора или сроки
выполнения работ, то работы по этим изменениям производятся Субподрядчиком только
после подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
7.6. С  момента начала работ и до их завершения Субподрядчик должен  вести
журналы    производства   работ    и    специальных    работ   по   действующей    в    России
установленной форме. Записи в журнале производства работ ведутся уполномоченными представителями Сторон.
7.7. Если уполномоченный представитель Подрядчика или Заказчика не согласен с ходом или качеством работ, а также с записями уполномоченного представителя Субподрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.
7.8.
Субподрядчик  в  срок до  3-х  дней  обязан   принять  меры   по  устранению
отмеченных недостатков.
7.9. Пробивку отверстий в стенах и перекрытиях размером до 100мм осуществляет Субподрядчик.

Статья 8.  Ответственность Субподрядчика.
8.1. Если Субподрядчик не может обеспечить выполнение работ в сроки, указанные
в Графике производства работ, Стороны  обсудят и  согласуют возможные  меры для
выполнения работ.

8.2. Если продолжает иметь место отставание по вине Субподрядчика, Подрядчик имеет право применить штрафные санкции согласно Статье 11 настоящего Договора, в случае отставания более чем на двадцать рабочих дней от Утвержденного графика производства работ.
8.3.
Если   отставание,   произошедшее   по   вине   Подрядчика,   препятствует
своевременному   завершению  Субподрядчиком   работ   в   соответствии   со   Статьей   4
настоящего Договора, Стороны должны будут согласовать новую дату завершения работ.
Новые сроки и стоимость будут определены Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Статья 9. Ответственность Подрядчика.
9.1. Если Подрядчик не выполнит свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, то Субподрядчик имеет право на соразмерное перенесение срока выполнения своих обязательств по настоящему Договору, но не более чем на срок задержки со стороны Подрядчика. В этом случае Стороны подпишут Дополнительное соглашение к настоящему Договору. Все дополнительные затраты Субподрядчика, вызванные такими задержками, должны быть подтверждены расчетом с последующей компенсацией этих затрат Подрядчиком.

Статья 10. Гарантии.
10.1.
Субподрядчик гарантирует:
-исполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном рабочей документацией и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
-своевременное и за свой счет устранение всех недоделок, недостатков и дефектов, выявленных Сторонами в ходе строительства, при приемке работ и в течение гарантийного срока. Субподрядчик обеспечивает необходимые для этого мероприятия в течение 5 (пяти) дней после получения соответствующей письменной рекламации.
10.2. Срок  гарантийной эксплуатации на выполненные Субподрядчиком работы составляет 24 (двадцать четыре)    месяца    со    дня     подписания     акта    сдачи-приемки систем в гарантийную  эксплуатацию.
10.3. Если в течение гарантийного периода выявится, что смонтированные системы
при условии нормальной эксплуатации Подрядчиком, имеют
дефекты, то Подрядчик совместно с Субподрядчиком составляют Рекламационный
Акт,    где    в    обязательном    порядке    фиксируется    дата    обнаружения    дефекта    и
предполагаемая дата его устранения. Субподрядчик обязан устранить любой такой дефект
своими силами и за свой счет.
10.4. В случае если Субподрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном
Акте, не устранит дефекты или недоделки, то Подрядчик вправе без ущемления своих
прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами других организации за счет платежей, предусмотренных в Статье 3 настоящего Договора.
10.5. Гарантийный период на поставляемое оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты поставки оборудования Подрядчику.
Статья 11. Санкции.

11.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных в Статье 4, по вине Субподрядчика, Субподрядчик выплачивает Подрядчику  пени.  Пени начисляются с 10-го дня просрочки от утвержденного Графика производства работ  в размере 0,5 % от стоимости не выполненных своевременно работ за каждый день просрочки в рублях, но не более 3% от цены невыполненных  работ.

11.2. Оплата штрафов не освобождает Субподрядчика от выполнения его обязательств по настоящему Договору.

11.3. В случае задержки Подрядчиком платежей за выполненные Субподрядчиком работы, Подрядчик уплачивает Субподрядчику пени. Пени начисляются с 10  дня просрочки в размере 0,5 % от  суммы своевременно не произведенных платежей Субподрядчику  за каждый день просрочки, но не более 3 % от неоплаченных работ. 

11.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.5. Штрафные санкции вступают в силу только после письменного 2-х стороннего согласования или решения Арбитражного суда.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение любых своих обязательств,   предусмотренных   настоящим   Договором,   если   они   докажут,   что   оно вызвано препятствием в не их контроля и что от них нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении настоящего Договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий.
12.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на ее способность осуществлять исполнение обязательств. Если это извещение не отправлено другой Стороне в течение трех дней после  того,   как  об  этом   препятствии   стало   или   должно   было   стать   известно   не исполняющей     своего     обязательства     Стороне,     эта     последняя     Сторона     несет ответственность за убытки, являющимися результатом того, что такое извещение не было отправлено.
12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более двух месяцев, то каждая из
Сторон имеет право поставить вопрос об изменении сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, либо о расторжении настоящего Договора.
12.4. Расчеты в этом случае производятся за работы, выполненные до наступления
препятствий в соответствии с настоящим Договором.
12.5. Запретительные и иные меры в форме законодательных актов, постановлений и
распоряжений директивных органов Российской Федерации и г. Москвы, влияющие на продолжительность выполнения Работ и не позволяющие Сторонам выполнить условия настоящего Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы.
Статья 13. Изменение и прекращение Договора.
13.1.
Расторжение настоящего Договора может осуществляться  по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) если одна из Сторон не исполнит свои обязательства по настоящему Договору после истечения согласованного дополнительного срока для их исполнения, но не более одного месяца;
б) в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они не только временно мешают исполнению настоящего Договора, но и делают его полностью невозможными;
в)
при неплатежеспособности (банкротстве) Подрядчика или Субподрядчика;
Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, обязана направить письменное уведомление другой Стороне за 14 (четырнадцать) дней до расторжения  настоящего Договора.
13.2.
При расторжении настоящего Договора Стороны незамедлительно добиваются того,  чтобы  в течение   1   (одного)  месяца  после  расторжения  настоящего Договора произошло взаимоприемлемое урегулирование вопроса о размере суммы, на которую претендуют Субподрядчик и/или Подрядчик в связи с фактически выполненными на объекте   работами   и   понесенными  Сторонами   в   результате   расторжения настоящего  Договора убытками.
Выплата причитающейся Субподрядчику и /или Подрядчику суммы должна быть произведена в течение 10 (десяти) рабочих дней после урегулирования вопроса Сторонами.
После урегулирования спорных вопросов и осуществления взаиморасчетов ни одна из Сторон не будет иметь никаких обязанностей по отношению к другой Стороне в связи с настоящим Договором.
13.3.
В случае предъявления Сторонами официальных претензий, вытекающих из условий   расторжения   настоящего Договора,   упущенная   выгода   каждой   из   Сторон не   будет включаться Сторонами в расчет убытков.
13.4.
Датой   расторжения   (прекращения   действия)   настоящего   Договора   будет считаться дата подписания Сторонами акта, исключающего взаимные претензии Сторон.
Статья 14. Приемка результатов Работ.
14.1.
Приемка   поставленного   оборудования   осуществляется   Подрядчиком   в
течение трех дней с оформлением    товарных накладных. Принятое Подрядчиком
оборудование передается Субподрядчику под монтаж с оформлением акта передачи в
монтаж.
14.2. Подрядчик, получивший сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче
выполненных работ по Договору (этапа работ), обязан в течение трех дней приступить к
их приемке.
14.3. Приемка Работ оформляется Актом завершения работ, который подписывается
Сторонами.
14.4. С момента подписания Акта завершения работ (этапа работ) по Договору, на Подрядчика переходит риск случайной гибели или повреждения выполненных работ.
14.5. Субподрядчик совместно с Подрядчиком сдает объект Рабочей комиссии.
Статья 15. Персонал Субподрядчика.
15.1.
Для    выполнения    обязательств,    предусмотренных    условиями   настоящего Договора, Субподрядчик использует на строительной площадке квалифицированных рабочих и специалистов, которые обеспечивают надлежащее и своевременное выполнение работ.
15.2.
Субподрядчик гарантирует освобождение Подрядчика от гражданской и
правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным
искам, и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями со
смертельным исходом в процессе работ по настоящему Договору, в отношении персонала
Субподрядчика на строительной площадке.
15.3.
Время   работы    персонала   Субподрядчика    на   строительной    площадке
определяется Субподрядчиком по согласованию с Подрядчиком.
15.4.
Все работы и затраты, связанные с прибытием, проживанием, медицинским
обслуживанием,   питанием,   страхованием   и   транспортировкой   в   Москву   рабочих   и
специалистов Субподрядчика, несет Субподрядчик.

Статья 16. Разрешение споров.
16.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стараться решать путем переговоров. Если споры и разногласия останутся неурегулированными между Сторонами, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Статья 17. Особые условия.
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из условий настоящего Договора, должна быть письменно оформлена Сторонами в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
17.2.
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения,   переговоры,   переписка   между   Сторонами   теряют   силу,   если   на   них
отсутствует ссылка в настоящем Договоре.
17.3.
Все    изменения    и    дополнения    к    настоящему    Договору    считаются
действительными,     если    они    оформлены     в     письменном     виде     и     подписаны
Уполномоченными представителями Сторон.
17.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора и
действует до исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры идентичны
и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится по одному
экземпляру настоящего Договора.
17.6.
Приложения   №1,2,3,4,5   являются   неотъемлемой   частью   настоящего
Договора.

Статья 18. Перечень приложений к Договору.
Приложение №1. Акт разграничения ответственности.
Приложение №2. Спецификация поставляемого оборудования.
Приложение №3. Локальная смета.
Приложение №4. График финансирования.
Приложение №5. График производства работ.

Статья 19. Юридические адреса и реквизиты сторон,
Генподрядчик:
                     Субподрядчик:
	ООО «Страта строй» 

ИНН.7722282340, КПП 772201001, 

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.12, стр.7.
Р/с 40702810600000002207 

в КБ «СДМ-Банк», г. Москва,

К/с №30101810600000000685,
БИК 044583685.
	ООО «Автоматизация, сигнализация, связь» 

ИНН 7707253351, КПП 770701001, 

127051, г.Москва, ул.  Садовая-Каретная, д.20, стр.1. Тел. 978-48-66, 978-48-34, 

Р/с 40702810500000000073 в ООО КБСИ «Стройиндбанк», г.Москва, 

К/с 30101810400000000108, 

БИК 044552108.


Подписи Сторон:

Подрядчик:                                                 Субподрядчик:


Генеральный директор                             Генеральный директор

ООО «Страта Строй»                                ООО «Автоматизация, сигнализация, связь»

_________________М.В. Вознесенский                 _________________С.М. Сиволобов

Приложение №2 к Договору № 300/4-ИЕ от «__» __________ 2004г.

Спецификация поставляемого оборудования.

	№
	 Наименование  оборудования
	Тип
	Количество
	Цена
	Сумма


Система электрочасофикации.

	1. 
	Головная станция
	HN-425R
	1
	58 156,00
	58 156,00

	2. 
	Стрелочные часы для рабочих помещений. Круглые 30 см.
	
	94
	13 085,10
	1 229 999,40

	3. 
	Источник бесперебойного питания
	UPStation GTX 1000RT
	1
	43 617,00
	43 617,00

	4. 
	Шкаф телекоммуникационный настенный
	9 Unit
	1
	23 262,40
	23 262,40

	5. 
	Коробка коммутационная
	КС-4
	18
	232,62
	4 187,23

	6. 
	Коробка коммутационная
	КС-2
	61
	116,31
	7 095,03

	7. 
	Провод
	КСПВ 2х0,4
	2640
	5,23
	13 817,87

	8. 
	Труба гофрированная 
	16мм
	850
	17,45
	14 829,78

	9. 
	Комплект коммутации
	
	1
	2 617,02
	2 617,02

	10. 
	Стяжка нейлоновая 
	L=150мм
	26
	174,47
	4 536,17

	11. 
	Дюбель
	6х35
	1
	232,62
	232,62

	12. 
	Саморез
	3,5х35
	1
	290,78
	290,78

	13. 
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	000000р.


    (________________ рубля __ копеек).

Подрядчик:                                                 Субподрядчик:


Генеральный директор                             Генеральный директор

ООО «Страта Строй»                                ООО «Автоматизация, сигнализация, связь»

_________________М.В. Вознесенский                 _________________С.М. Сиволобов

Приложение №4 к Договору № 300/4-ИЕ от «__» __________ 2004г.

График финансирования на 2004г.
	Месяц
	Финансирование оборудования, 

руб.
	Финансирование 

работ,

руб.
	Итого в месяц, 

руб.

	Февраль
	2.802.000
	900.000
	3.702.000

	Март
	4.066.000
	1.100.000
	5.166.000

	Апрель
	5.696.000
	1.050.000
	6.746.000

	Май
	4.236.000
	1.050.000
	5.286.000

	Июнь
	
	1.000.000
	1.000.000

	Июль
	
	700.000
	700.000

	Август
	
	800.000
	800.000

	Сентябрь
	
	900.000
	900.000

	Октябрь
	
	900.000
	900.000

	Ноябрь
	
	840.000
	840.000

	Итого:
	26.040.000


(Двадцать шесть миллионов сорок тысяч рублей 00 копеек)

Подрядчик:                                                 Субподрядчик:


Генеральный директор                             Генеральный директор

ООО «Страта Строй»                                ООО «Автоматизация, сигнализация, связь»

_________________М.В. Вознесенский                 _________________С.М. Сиволобов

Приложение №5 к Договору № 300/4-ИЕ от «__» __________ 2004г.

График производства работ.

	Наименование системы
	Месяц, 2004г.

	
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12


	Монтаж кабелепровода 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Монтаж кабельной разводки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Монтаж шкафов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Монтаж оконечных устройств и оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Индивидуальные и комплексные испытания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Сдача систем в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Рабочая комиссия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	


	Гос. комиссия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15


Подрядчик:                                                 Субподрядчик:


Генеральный директор                             Генеральный директор

ООО «Страта Строй»                                ООО «Автоматизация, сигнализация, связь»

_________________М.В. Вознесенский                 _________________С.М. Сиволобов

9
__________________________                                       ___________________________


