 Договор  № 179/8-АМ
г. Москва                                                                                             «     » ____________ 2008г.

Общество с ограниченной ответственностью «Бородино-Агро», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мареичева А.В., действующего на основании Устава, одной стороны, и Общество с ограниченной отвественностью «Группа компаний «АСС-инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора  Боярина С.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем Стороны, заключили  настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по разработке рабочего проекта системы автоматической пожарной сигнализации по  объекту: Магазин, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Малышева, д.3.
1.2. По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику 3(три) экземпляра рабочего проекта на бумажном носителе.
 2. Стоимость работ по Договору
2.1. Общая стоимость настоящего Договора на  основании Протокола согласования договорной цены (Приложение № 1) к настоящему Договору, составляет: 15400,00  (Пятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 2349,16 (Две тысячи триста сорок девять) рублей 16 копеек.
3. Порядок и условия оплаты
Оплата работ по настоящему договору производится  в следующем порядке:

    3.1   Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней, с даты подписания настоящего Договора, перечисляет Исполнителю аванс 50%  от общей стоимости работ, что составляет: 7700,00 (Семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС18%: 1174,58 (Одна тысяча сто семьдесят четыре) рубля 58 копеек.
          3.2. Окончательная оплата за полностью выполненные работы  производится Заказчиком в течение 5(пяти) банковских дней, с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.  

                                                           4. Сроки выполнения работ
4.1. Все работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2) к настоящему Договору. Датой начала работ по настоящему Договору является дата перечисления Заказчиком аванса на расчетный счет Исполнителя.

4.2. При задержке Заказчиком выдачи необходимых полных исходных данных для проектирования, сроки выполнения работ по настоящему Договору увеличиваются  на время задержки работ Заказчиком.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут полную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору:

- при нарушении установленных Договором сроков выполнения работ Исполнитель оплачивает Заказчику за каждый просроченный день штраф в размере 0.1% стоимости задержанной работы, но не более 5% стоимости задержанной работы.

-при необоснованном полном или частичном отказе от приемки работ или просрочке платежа против сроков, определенных в Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю за каждый просроченный день штраф в размере 0.1% суммы, от уплаты которой он отказался, но не более 5% от указанной суммы.
5.3. Уплата штрафных санкций не освобождают виновную Сторону от выполнения работ, за исключением случая расторжения Договора.

5.4. Требования об уплате штрафных санкций должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. При отсутствии надлежащего оформленного требования штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются.
5.5. Исполнитель несет полную ответственность за действия и упущения сторонних организаций, привлекаемых к работам по настоящему Договору.
6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине форс-мажорных (непреодолимой силы) обстоятельств, а также за действия сторон при их возникновении. Та или другая Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств лишь в том случае, если она докажет, что невыполнение было связано с независящими от нее причинами, возникшими после подписания Договора, или эти причины не могли быть предусмотрены во время заключения Договора, и что Сторона не могла избежать или устранить причины или их последствия. В этом случае Стороны ведут переговоры с целью поиска способов исполнения Договора или его расторжение, при этом ни одна из сторон не будет иметь права требовать с другой Стороны компенсации за возможный ущерб.
6.2.Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно информировать в письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. 
6.3. Обе Стороны не несут ответственности за задержку выполнения обязательств по Договору под влиянием обстоятельств непреодолимой силы - на срок действия этих обстоятельств.
7. Сроки действия Договора

7.1. Договор действует с даты его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств согласно настоящего Договора.
8. Прочие условия

8.1. Заказчик обязуется предоставить дополнительные исходные данные, если в ходе работ по Договору возникает такая необходимость, по письменному запросу Исполнителя.

8.2. Заказчик не вправе вносить изменения в проектную документацию без согласования с Исполнителем.
8.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр хранится у Заказчика, второй – у Исполнителя.

Приложение: 
1. Протокол согласования договорной цены.

2. График производства работ.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:




              
	ООО «Бородино-Агро»

	Адрес: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13
Тел./факс (495) 987-48-10 доб. 2531/ 987-48-19        
Р/С 4070281010160014 2173 в Ильинский филиал Банка «Возрождение» г. Москва 

К/С 30101810900000000181 

БИК 044525181; ИНН 7708224402; КПП 770801001



 Исполнитель:
	ООО «Группа компаний «АСС-инжиниринг»

	Юридический адрес: 119049, г.Москва, Ленинский пр.-т, д.4, стр1А

Физический адрес: 107140, Москва, ул.Русаковская, д.13, стр.5
Тел./Факс (495) 988-7030 / 988-7032

Р/С 40702810500000001802 в ОАО ИКБ «Петрофф-Банк», г.Москва

К/С 30101810200000000321
БИК 044579321, ИНН 7706501280, КПП 770601001


Заказчик                                                                  Исполнитель
	Генеральный директор
ООО «Бородино-Агро» 

______________________ Мареичев А.В.  
 «____»________________2008г.

    м.п.      


	  Генеральный директор
ООО «Группа компаний «АСС-инжиниринг» 

_____________________ Боярин С.Р.
«____»_______________2008г.

          м.п.



Приложение № 1
к Договору №  179/8-АМ
от «   » _________   2008г

Протокол согласования  договорной цены.

Общество с ограниченной ответственностью «Бородино-Агро», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора  Мареичева А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «АСС-Инжиниринг», именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице Генерального директора Боярина Сергея Романовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:
1.Договорная цена работ по разработке рабочего проекта системы автоматической пожарной сигнализации составляет:  15400,00  (Пятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 2349,16 (Две тысячи триста сорок девять) рублей 16 копеек.

    Настоящий протокол Стороны признают основанием для взаимных расчётов между Заказчиком и Исполнителем.

Заказчик                                                                      Исполнитель
	Генеральный директор
ООО «Бородино-Агро» 
______________________ Мареичев А.В.  
 «____»________________2008г.

    м.п.      


	  Генеральный директор 
ООО «Группа компаний «АСС-инжиниринг»
_____________________ Боярин С.Р.
«____»_______________2008г.

          м.п.



Приложение № 2
к Договору № 179/8-АМ
от «   » _________  2008г

График производства работ.

	№
	Вид работ
	Срок выполнения работ



	1. 
	Получение исходных данных


	5 (пять) рабочих дней  с даты подписания Договора

	2. 
	Разработка рабочего проекта

	15(пятнадцать) рабочих дней с даты получения исходных данных

	3. 
	Согласование рабочего проекта с Заказчиком 


	3(три) рабочих дня с даты окончания  разработки рабочего проекта

	4. 
	Устранение замечаний и выдача рабочего проекта Заказчику в 3(трех) экземплярах. 

	3(три) рабочих дня  с даты получения замечаний от Заказчика


Заказчик                                                                   Исполнитель
	Генеральный директор
ООО «Бородино-Агро» 

______________________ Мареичев А.В.  
 «____»________________2008г.

    м.п.      


	  Генеральный директор 
ООО «Группа компаний «АСС-инжиниринг»
_____________________ Боярин С.Р.
«____»_______________2008г.

          м.п.



3

